

Żurawica 20.04.2015r.

WPSP.NAZ-383/3/2015

Strona Internetowa

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowych robót budowlanych i instalacyjnych wraz z robotami zewnętrznymi dla zadania inwestycyjnego pn. „PRZEBUDOWA FUNKCJONALNO UŻYTKOWA ORAZ ROZBUDOWA BUDYNKU NR 1 WOJEWÓDZKIEGO PODKARPACKIEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO IM. PROF. EUGENIUSZA BRZEZICKIEGO W ŻURAWICY – kontynuacja robót”- Znak sprawy: WPSP. NAZ-383 / 3/ 2015

Działając na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Wykonawcy złożonym w dniu 16.04.2015r przekazuję treść zapytania Wykonawcy i wyjaśnienia Zamawiającego do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Treść zapytania Wykonawcy-Nr 2

Zwracam się z prośbą o odpowiedzi na następujące zapytania:

1. „Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe?. Jeżeli tak, to jakie skrócone czy rozszerzone?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawartymi w dziale 10. Opis sposobu przygotowywania ofert „Zamawiający na etapie składania ofert przetargowych, nie wymaga od wykonawców składania kosztorysu. Jednakże w celu kontroli postępu robót w stosunku do przedłożonego harmonogramu jak i planowanego sposobu płatności za wykonane roboty, wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany przed przystąpieniem do robót dostarczyć zamawiającemu kosztorys uproszczony obejmujący przedmiot umowy. Poszczególne elementy przedmiotu zamówienia zarówno w harmonogramie jak i w kosztorysie, muszą być tożsame, w szczególności nazwa oraz wartość netto danego zakresu robót.”.

2. „Czy w harmonogramie rzeczowo-finansowym należy podać daty wykonywania poszczególnych etapów zadania oraz kwoty brutto i VAT przy każdym etapie”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie określa wzoru harmonogramu rzeczowo-finansowego. Składający ofertę przygotowuje go we własnym zakresie uwzględniając w nim planowany przebieg realizacji inwestycji zawierający planowany termin realizacji poszczególnych etapów zadania inwestycyjnego oraz ich koszt określony kwotą netto.

Pozostałe zapisy SIWZ bez zmian.

Z poważaniem

DIREKTOR SZPITALA
mgr Mariusz Gwóźdź